


banedanmark



Sporstopper udførelse - Pulje 4_2014

Område 4 - Fyn og Syddjylland
Pakke 4 - 2014 (Tinglev)

Område 5 - Centrale Jylland
Pakke 2 - 2014 (Herning, FASTERHOLT og Give)

Område 6 - Nordlige Jylland
Pakke 4 - 2014 (Fårup, Hobro, Skørping, Aalborg og Thisted)

Tilbudsliste - TBL

Ref.	FSP0386
Udgave nr.	1
Udgivelsesdato	10.02.2014
Udarbejdet	■
Kontrolleret	■
Godkendt	■

FSP0386 - Udførelse af sporstopper

Pulje 4 - 2014

Område 4 Pakke 4 Fyn og Syddjylland
Område 5 Pakke 2 Centrale Jylland
Område 6 Pakke 4 Nordlige Jylland

Tilbudsliste Samleside

Sporstopper i

Område 4 Tilbudssum kr 

Område 5 Tilbudssum kr 

Område 6 Tilbudssum kr 

Tilbudssum i alt Kr 

FSP0386 - Udførelse af sporstopper			
PULJE - 4, Område 4 -Fyn og Syddjylland			
Pakke 4 - 2014 (Tinglev)			
Ti budsliste Samleside			
Sporstopper i			
Tinglev	Ti budssum	kr	█
		_____	█
		kr	█
Estimerede ekstraydelser		_____	█
Ti budssum i alt		Kr _____	█

FSP0386 - Udførelse af sporstopper			
PULJE 4 - 2014, Område 5 -Centrale Jylland			
Pakke 2 - 2014 (Herning, FASTERholdt og Give)			
Ti budsliste Samleside			
Sporstopper i			
Herning	Ti budssum	kr	█
FASTERholt	Ti budssum	kr	█
ive	Ti budssum	kr	█
		kr	█
Estimerede ekstraydelser		kr	█
Ti budssum i alt		Kr	█

PO	UP	Sporstopper: Fasterholt 5017	Enhed	Mængde	Enhedspris DKK	I alt
1		GENERELLE ARBEJDER				
	1	Projekt- og Entreprisedelse	sum	1		
	2	Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads	sum	1		
	3	Afhentning af bygherreleverancen RAWIE Sporstopper	sum	1		
2		SPORARBEJDER				
	1	Bortskaffelse af eksisterende sporstopper	stk	1		
	2	Flytning af eksisterende sporstopper	stk	0		
	3	Optagning af spor	m spor	0		
	4	Indbygning af nyt spor				
	a.	Indbygning af spor på betonsveller	m spor	0		
	b.	Indbygning af spor på træsveller	m spor	0		
	5	Udveksling af svejler til BB/U betonsvejler under forstærkningskinner	m spor	0		
	6	Udførelse af isolerklæbestød foran sporstopper	stk.	0		
	7	Indlægning af DSB 45 skinnestykke mellem DSB37 og UIC60 skinner	stk.	0		
	8	Overgangssvejsninger UIC60 / DSB 45 henholdsvis DSB45 / DSB37	stk.	0		
	9	Sporforstærkning på betonsveller	m spor	0		
	10	Sporforstærkning på træsveller (DSB45 / UIC60)	m spor	0		
	11	Spændingsudligning op til sporstopper	stk	0		
	12	Opsætning af ny sporstopper				
	a.	Type 2 EB SP/M+S, Tegn nr 10-525-000/10-518-000	stk	1		
	b.	Type 4 EB P/M+ , Tegn nr 10 526 000/10 519 000	stk	0		
	c.	Type 10 EB SP / M+S, Tegn nr 10-522-000 / 10-524-000	stk	0		
	d.	Type ZEB/5 SP / M+S, Tegn nr 10-523-000 / 10-517-000	stk	0		
	13	Opsætning af mærke 17.12 "Stop"	stk	0		
	14	Opsætning af mærke 17.18 "Standningsmærke S"	stk	0		
	15	Opsætning af mærke 17.17 "Endepunkt for rangering for signal"	stk	0		
	16	Montering af ekstra bremseelementer	sæt	0		
3		JORD- OG AFVANDINGSARBEJDER				
	1	Udgravning til ny sporkasse	m spor	0		
	2	Opbygning af ny sporkasse med grus/skærver	m spor	0		
	3	Fjernelse af grusbunke bag eksist sporstopper	stk	1		
4		KØRESTRØMSARBEJDER				
	1	Returstrøms-arbejder	stk	0		
	2	Indbygning af isolator	stk	0		
	3	Flytning af isolator	stk	0		
5		Estimerede ekstraydelser (særskilt TBL)				
		Fasterholt				
		Overføres il TBL-Samleside			I alt	

FSP0386 - Udførelse af sporstopper				
PULJE 4 - 2014, Område 6 -Nordlige Jylland				
Pakke 4 - 2014 (Fårup, Hobro, Skørping, Aa borg og Thisted)				
Ti budsliste Samleside				
Sporstopper i				
Fårup	Ti budssum	kr		█
Hobro	Ti budssum	kr		█
Skørping	Ti budssum	kr		█
Aa borg	Ti budssum	kr		█
Thisted	Ti budssum	kr		█
			_____	█
		kr		
Estimerede ekstraydelser		kr	_____	█
Ti budssum i alt		Kr	_____	█

